Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.

Q(p X M l K ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,

tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
SZ CZECINEK www.pwik.szczecinek.pl

OGLOSZENIE
nr ogtoszenia ZP/4/TE/25, data ogtoszenia 4 czerwca 2025r.

1. Nazwa i adres Zamawiajacego:

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,

Tel.: (0-94) 3740139, fax: (0-94) 3753333, NIP: 673-000-58-81, REGON: 330061374 www.pwik.szczecinek.pl,
e-mail: sekretariat@ pwik.szczecinek.pl

2. Tryb udzielania i rodzaj zamodwienia

2.1 Postepowanie o udzielenie zamdwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy, ustugii roboty budowlane w
Przedsiebiorstwie Wodociaggow i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinku z dnia 14 lutego 2025r.

2.2. Rodzaj zaméwienia — roboty budowlane

3. Adres strony internetowej, na ktérej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia: https://pwik.szczecinek.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-aktualne.html

4, Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia, z podaniem informacji o mozliwosci
sktadania ofert czesciowych:

4.1.Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania pn.:
Modernizacja kanatéw sieci kanalizacyjnej przy ul. Kotobrzeskiej w Szczecinku | etap.

4.2. Szczegbtowy opis znajduje sie w SWZ.
4.3. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): CPV- 45231300-8
4.4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

5. Informacja o mozliwosci ztozenia oferty wariantowej
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zaméwienia
e  rozpoczecie realizacji przedmiotu zamoéwienia: od dnia podpisania umowy
e  zakorczenie realizacji przedmiotu zamdéwienia: 31.10.2025r.

7. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1. Nie podlegaja wykluczeniu (§10 Regulaminu);

2. Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

2.1. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowesj, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw:

Zamawiajacy hie precyzuje warunku.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie precyzuje warunku.

2.3.Zdolnosci technicznej lub zawodowej:
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Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej 2
roboty budowlane polegajace na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metoda dtugiego
rekawa o dtugosci co najmniej 500 mb (kazda)

8. Informacje na temat wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

8a. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryterium i jego znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe Maksymalna liczba punktéw jakie
Kryterium moze otrzymac oferta za dane
kryterium
Cena brutto (C) 100% 100 pkt

Najnizsza cena spos$rdéd wszystkich waznych ofert
C= x 100
Cena oferty badanej

Zamawiajacy udzieli niniejszego zamowienia temu Wykonawcy, ktéry przedstawi najnizszg cene za
realizacje zaméwienia, czyli uzyska najwieksza ilosé punktéw.

9. Miejsce i termin skiadania ofert:

9.1. miejsce — PWiK sp. z 0.0. Szczecinek, ul. Bugno 2, sekretariat,
9.2. termin — 16.06.2025r. godz. 11.00

10. Termin zwigzania oferta: 60 dni od terminu sktadania ofert.

11. Informacja o zmianie umowy:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem niewaznosci musza by¢ dokonane w formie pisemnej.
2. Umowa moze zostac zmieniona, w nastepujacych przypadkach:
1) z przyczyn niezaleznych od stron, umowa nie moze zosta¢ wykonana w terminie umownym
albo jej wykonanie w tym terminie wigze sie z nadzwyczajnymi trudnosciami,
2) zmiana umowy, z zastrzezeniem ust 3, nie ma charakteru istotnego, w szczegélnosci
a) nie zmienia ogélnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu
b) nie wprowadza warunkéw, ktére, gdyby byly postawione w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy
lub przyjeto by oferty innej tresci,

3. Umowa moze zostaé zmieniona takze w przypadku gdy:

a) zmiana dotyczy postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, polegajacej na przediuzeniu terminu zakonczenia
robét, co najmniej o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub op6Znieniu w przypadku:

1) wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamédwien dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, ktére wstrzymuja lub opédiniaja realizacje przedmiotu
umowy.
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2) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych /w tym z uwagi na istotne
wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, ktére wstrzymuja lub obéz’niajé
realizacje przedmiotu umowy.

3) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig
dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonania robét.

4) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegélnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

b) zmiana dotyczy postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, przez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu zakoriczenia w przypadku:

1) zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiajacego spowodowanych w
szczegdlnosci: pojawieniem sig na rynku materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji lub
nowszej technologii wykonania robét umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét.

2) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci zamodwienia, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji.

3) wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, ktére moga skutkowac w
$wietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

4) wystapienia odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenu budowy, w szczegéinosci napotkania nie zinwentaryzowanych, lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych.

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zaniechanych.

12. Informacja o przewidywanych zaméwieniach dodatkowych uzupetniajacych, powtdrzeniu
podobnych, prawa opcji, jezeli Zamawiajacy przewiduje udzielenie takich zamowien.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwienia uzupetniajgcego, powtérzeniu podobnego,
skorzystania z prawa opcji.
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